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Artikel 1. Definities
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In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden van Stalen Buispalen
Gelderland (SGB).

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de gezamenlijk
optredende personen (al dan niet rechtspersonen) die aan SGB opdracht
geeft/geven.

d. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en SGB tot stand gekomen
overeenkomst (aannemingsovereenkomst).

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
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De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van de opdrachtnemer of
door een schriftelijke overeenkomst. Indien niet schriftelijk binnen acht werkdagen na ontvangst
door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht de juist-
heid daarvan wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

Tenzijanders overeengekomen zijn de tekeningen, technische specificaties envoorwaardenvan
de principaal dan wel de opdrachtgever niet van toepassing.

Alle niet met name in de overeenkomst genoemde werkzaamheden maken geen onderdeel uit
van de overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen, zijn in elk geval de volgende werkzaamheden en kosten voor

rekening van de opdrachtgever:

- belasting op de toegevoegde waarde (BTW);

- hettreffen van alle noodzakelijke verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van eventuele ver-
gunningen en de betaling van precariorechten;

- verzekeringspremies;

- aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;

- het op verzoek van de opdrachtgever keuren van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
(de kostenvandeze keuringen komen voor rekening van de opdrachtgever);

- hetuitvoerenvanbodemgerelateerde onderzoekenwaaronder, maar nietbeperkttot, ge-
otechnisch onderzoek en milieutechnisch onderzoek;

- hetmaken van berekeningen en tekeningen;

- (hoogte)maatvoering, meetwerk alsmede de controle en onderhoud hiervan tijdens uitvoe-
ring;

- benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies;

- las- enbrandwerk;

- het op hoogte brengen van paalkoppen, wanden, schermen en massieven met grondver-
betering;

- hetverrichtenvanalle grond-en bemalingswerken en hetaanbrengen van hulpconstructies,
benodigd voor stabilisering van andere constructies en de omgeving;

- hetverwijderen vanalle obstakelsin, op en boven de grond, welke de uitvoering van het
werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken;

- hetin de ontwerpfase maken van de correcte keuzes volgens de arbeidshygiénische stra-
tegie bij het bepalen van de funderingstechniek;

- het treffen van voorzieningen of maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast, overlast
c.q.schade aanhetmilieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingenen
bestratingen;

- opdrachtgeverprovisie;

- heitoezicht, monitoring, hetkalenderen, proefbelasten, akoestisch doormeten en maken/be-
proeven van boorkernen;

- afscherming en bewaking van het bouwterrein;

- hetter beschikking stellen van (afval)containers en de stortkosten;

- het uitvoeren van een KLIC-melding, het markeren van ondergrondse kabels en leidingen
enhetvoldoen aan de overige verplichtingen voortvloeiend uitde WION;

- terbeschikking stellen van schaft- en sanitaire voorzieningen conform Arbowetgeving;

- hetopstellen van kwaliteits-, veiligheids- en keuringsplannen.

Artikel 3. Risicoregeling, prijzen
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Deindeaanbieding genoemde prijzenzijngebaseerd opde op de datumvanaanbieding gel-
dende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere
kosten. Indien nade datumvan de aanbieding een of meer van deze kostencategorieén een
wijziging ondergaat c.q. ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs
naar aanleiding daarvan te wijzigen.

Indien door de opdrachtnemer verrekenprijzen zijn op- gegeven, vinden deze uitsluitend
toepassing voor zover het werk ongewijzigd tot stand komt en de werkzaamheden
ongewijzigd verricht kunnen worden. Indien de uitvoeringswijze wijzigt, heeft opdrachtnemer
recht op aanpassing van de verrekenprijzen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever
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4.4

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer adequaat informeren omtrent de voor de uitvoering
van het werk relevante en al dan niet van de principaal afkomstige besteksdelen, palenplannen
enoverige stukken en kennis waarover hij beschikt. Indien voornoemde stukken geheel danwel
gedeeltelijk onderdeel zijn van de overeenkomst dan prevaleren deze algemene voorwaarden
ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en voornoemde stukken. De
opdrachtgever staatin voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken
over de voor het werk relevante c.q. prijs beinvloedende geotechnische en hydrologische
gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude
bouwstoffen en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouw- stoffen, gegevens
over de bouwkundige staat van belendingen alsmede wijzigingen van werk- en/of
terreinomstandigheden die de opdrachtgever van te voren bekend zijn of hadden moeten zijn.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte ge-
gevens.

De opdrachtgever staat in voor de orders en aanwijzingen die de principaal in het kader van het
doorhem gehouden heitoezicht rechtstreeks aan de opdrachtnemer geeft.

Indien er tussen de principaal en de opdrachtgever bouwvergaderingen worden gehouden zon-
der dat de opdrachtnemer daarbij aanwezig is, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer in te
lichtenoverzakendieindevergaderingaande orde zijngekomen, voor zoverdeze betrekking
hebben op het aan de opdrachtnemer opgedragen werk. De opdrachtgever verstrektin dat

45

4.6
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geval de opdrachtnemerafschriftvande relevante passagesuitde verslagleggingvande bouw-
vergadering.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig voor aanvang van de werkzaamhe-
den kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde goedkeuringen en vergun-
ningen. De opdrachtgever verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel
verschuldigd zijn voor hetgebruik van hetterrein of uitvoering van de funderingswerken.

De opdrachtgever stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking ten einde te vol-
doen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving,
schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven paalsystemen of damwandpro-
fielen en funderingstechnieken, daaronder begrepen de invioed die daarop door de bodemge-
steldheid of door hydrologische oorzaken kan worden uitgeoefend, de staat en de ligging van
kabels, leidingen en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte infor-
matie waarvan de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verplicht is deze te verstrekken,
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

De opdrachtgever staat in voor de algehele geschiktheid voor door hem voorgeschreven
bouwstoffen en voor bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten
worden betrokken, tenzij de opdrachtnemer een keuzemogelijkheid had met betrekking
totdeze bouwstoffen.

Artikel 5. Bouwterrein
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5.4
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5.10
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5.13

De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het bouwter-
rein, of in geval van waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en op het werkterrein, voor het ver-
voer van materieel, materialen en personeel. De kosten van eventueel noodzakelijke
voorzieningen om het terrein begaanbaar en geschikt te maken voor de uitvoering van de werk-
zaamheden door de opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Het bouwterrein zal door of namens de opdrachtgever voldoende worden geinspecteerd en on-
derhouden en zal, waar nodig, zodanig worden hersteld dat de draagkracht gedurende de werk-
zaamheden gewaarborgd blijft. Zo nodig wordt hiervoor door of namens de opdrachtgever een
nieuw terreininrichtingsplan inclusief bijbehorende draagkrachtberekening opgesteld. De op-
drachtgever zal daarbij de SBRCURnet Richtlijn 689:2016 ‘Begaanbaarheid van bouwterreinen’
in achtnemen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de
opperviakte bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of de kwaliteit
van hetwerk nadelig beinvloeden of hieraan schade toebrengen.

De opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de werkzaamhe-
den van de opdrachtnemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescherming
van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije
ruimte wordt zo nodig overeengekomen.

De opdrachtgever zorgtvoor voldoende parkeergelegenheid voor opdrachtnemer en zijn on-
deraannemer en werknemers, vrij van kosten voor opdrachtnemer.

De opdrachtgever zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkheden
vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein.

De opdrachtgever zorgtvoor geschikte algemene verlichting endirecte verlichting van het bouw-
terrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering
van hetwerk van de opdrachtnemer te vergemakkelijken.

De opdrachtgever zorgt voor de levering van voldoende elektriciteit en water op het werk en op
het terrein waar de werkzaamheden worden verricht.

De opdrachtgever zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer en
het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeershorden en overige
verkeersmaatregelen.

De opdrachtgever zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van
de opdrachtnemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.

De opdrachtgever dient permanent geéigende en efficiénte reddingsmiddelen ter beschikking
te stellen ente onderhouden, inclusief reddingsboten en stuurluiwaar vereist.

De opdrachtnemer heeft het recht zijn werk af te scheiden door middel van hekken. Bij afschei-
dingvanzijn werkis alleen de opdrachtnemer bevoegd daar aanwezig te zijn.

De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging wanneer de uit-
voering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of indien hijanderszins
schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel vol-
doet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die de op-
drachtnemer kanworden toegerekend.

Artikel 6. Bodem

6.1

6.2

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich ondergronds bevin-
dende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of de kwaliteit van hetwerk
nadelig kunnen beinvioeden of hieraan schade toebrengen. De opdrachtgever zorgt voor het
verwijderen van (al dan niet door mensen gemaakte) obstakels (inclusief archeologische objec-
ten) die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden ontdekt.

De opdrachtgever zorgtvoor een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken
van of de bescherming tegen in de bodem aangetroffen giftige of schadelijke materialen. Indien
de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk in verband met het aantreffen van voorwerpen
die schadelijk zijn voor personen, goederen of milieu veiligheidsmaatregelen moet nemen,
worden de hieruitvoortvloeiende verplichtingen of kosten hem als meer werk vergoed.



6.3

6.4

Deopdrachtgeverdraagterzorgvoordataande verplichtingen opgrond vande WIONisvol-
daan. De opdrachtgever draagt onder meer zorg voor de KLIC-melding en het duidelijk en ge-
detailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van
bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels, kabels en leidingen. Hij verschaft teke-
ningen waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van
de opdrachtnemer staan aangegeven. Hij zorgt voor een gedegen instructie aan de leidingge-
vende van deopdrachtnemer.

De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging wanneer de uit-
voering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of indien hijanderszins
schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel vol-
doet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die de op-
drachtnemer kanworden toegerekend.

Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
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De opdrachtgever zal in overleg met de opdrachtnemer een realistische planning opstellen. De
in de planning genoemde data/termijnen zijn niet fataal.

De opdrachtgever dientin overleg met de opdrachtnemer de bouwlocatie op de eerste dag van
de overeengekomen week ter beschikking te stellen. In overleg tussen partijen wordt bepaald
op welke dag in de overeengekomen week het werk aanvangt.

Indien het niet mogelijk is dat de opdrachtnemer op de overeengekomen week zijn werkzaam-
heden aanvangt, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee
weken voor aanvang, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de over-
eengekomen aanvangsdatumwaarschuwen.

Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet in de overeengekomen week
kan aanvangen zal met de opdrachtnemer een nieuwe aanvangsweek moeten worden overeen-
gekomen welke past in de planning van de opdrachtnemer.

Indien de aanvang of de voortgang van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk wordt ver-
traagd door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden
of door wijziging van de overeenkomst dan wel de voorwaarden van de uitvoering, dient de
daaruit voor de opdrachtnemer voortvioeiende schade door de opdrachtgever te worden ver-
goed.

De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die de opdrachtne-
merlijdtalsgevolgvan hetniet, niettijdig of nietbehoorlijk uitvoeren van de door de opdracht-
gever en door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere
omstandigheden, die voor rekening van de opdrachtgever zijn, aan de opdrachtnemer vergoe-
den.

Onderovermachtwordtverstaan: elke van de wil en/of controle van de opdrachtnemer onaf-
hankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de opdrachtnemer verhin-
derdis zijn verplichtingen nate komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormaal
hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest, epidemie
en/of pandemie en vertraging in door de opdrachtgever en/of derden te verrichten
werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Indiende opdrachtnemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de
werkzaamheden wordt gehinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de over-
eenkomst, heefthijhetrechtde uitvoering van de overeenkomstaante passen. De opdracht-
nemer zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Gewijzigde uitvoering als gevolg van de in artikel 7.8 bedoelde omstandigheden zal als
meer en minder werk worden verrekend.

Artikel 8. Verzekering
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De opdrachtgever verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde
van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de
oplevering, door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiéle schade, verlies of
vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 951 en voor zover
nodig artikel 932 Boek 7 BW, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de
kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan
kunnen worden voldaan. Deze CAR-verzekering dient primair te zijn, in de zin dat deze
prevaleert boven andere verzekeringen.

De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen
zalgeschieden aanwiede zakentoebehoren. Aftrekin verband meteigenrisico kanvoor op-
drachtnemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per gebeurtenis. De op-
drachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de aannemingssom van de
opdrachtnemer.

De verzekering dekt tenminste:

- de schade die ontstaat als gevolg van verlies en/of materiéle beschadiging van (een deel
van) het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk
bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of
hulpwerken, hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten;

- deaansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van dan wel in verband staat met de uit-
voering van het werk op het bouwterrein en/of in de directe omgeving daarvan, waaronder
de schade die veroorzaakt is door WAM-plichtig werkmaterieel;

- materiéle beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de principaal, die worden
veroorzaakt door de werkzaamheden;

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de CAR-verzekering niet voorzien is van een in-
de-grond-gevormde-palen- en/of damwandenclausule.

De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken par-
tijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te voldoen aan de verplich-
tingen van dit artikel is de opdrachtgever verplicht voor aanvang van het werk de polis, de alge-
mene polisvoorwaarden en de clausules te verstrekken. De opdrachtgever is voorts verplicht
op verzoek van de opdrachtnemer aan te tonen dat er feitelijke dekking is.

Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 zal de opdrachtgever in welke hoedanigheid dan ook
en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van
de opdrachtnemer.

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken tot schadevergoeding, waarvoor
de CAR-verzekering geen aanspraak op uitkering geeft als gevolg van het tekortschieten van
de opdrachtgever in de verplichtingen op grond van dit artikel.
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Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen
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Ingeval de opdrachtnemerde op hemrustende verplichtingen nietnakomten de opdrachtgever
hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de op-
drachtgever de opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen
na te komen.

De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid:

a. voormisstandenvan palen en (dam)wanden, tenzijaantoonbaar veroorzaakt door grove na-
latigheid en dit tijdig schriftelijk door de opdrachtgever is gemeld;

b. voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, rioleringen
e.d.,tenzijde opdrachtgeverhemdoor middel van tekeningenvoldoende heeftgeinformeerd
overde ligging endie ligging overeen komt met de verstrekte informatie;

c. voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk
blijkt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp van het gehele werk of
voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.

De verplichting van de opdrachtnemer tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond-
slag dan ook, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de aannemingssom.

Onverminderd hetbepaaldeinartikel 9.3isde verplichting van de opdrachtnemertothetbetalen
van schadevergoeding beperkttothetbedrag waarop de door of (mede) ten behoeve van op-
drachtnemer gesloten CAR-verzekering, WAM-verzekering of AVB in een voorkomend geval
aanspraak op uitkeringgeeft.

Indien de verzekeringen als bedoeld in artikel 9.4, om welke reden dan ook, ter zake van schade
waarvoor de opdrachtnemer wordt aangesproken geen aanspraak op uitkering geven, is de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten slotte beperkt tot 10% van de aannemingssom,
met een maximum van [/ 225.000,-.

Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, wordt schade aan het werk geacht
voor rekening van de opdrachtgever te zijn, tenzij de schade aan de opdrachtnemer kan
worden toegerekend.

Indien hetgeval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, aanvaardt de opdrachtnemer geen aan-
sprakelijkheid voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever
en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever of van derden, tenzij de schade
doorde uitvoeringvan hetwerkistoegebrachtentewijtenisaanopzetofgrove schuldvande
opdrachtnemer, zijn personeel, zijn opdrachtnemers of zijn leveranciers.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden wegens schade
waarvoor de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer niet aansprakelijkis.

Artikel 10. Oplevering
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De opdrachtnemer zal de opdrachtgever melden wanneer het werk naar zijn mening gereed is.
Een ingediende slottermijn of eindrekening wordit als gereedmelding beschouwd van de daarvoor
uitgevoerde werkzaamheden.

De opdrachtgever zal naar aanleiding van de gereedmelding het werk opnemen en aansluitend
aande opdrachtnemer mededelen ofhetwerkal dan nietwordtgoedgekeurd, eventueel met
vermelding van de opleveringspunten die nog verholpen dienen te worden.

Hetwerk wordtals opgeleverd beschouwd indien het door de opdrachtgever wordt goedge-
keurd dan wel indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de dag waarop het werk
volgensde melding van de opdrachtnemer gereed was schriftelijk heeftlaten weten hetwerk
nietgoedte keuren. Hetwerk wordttevens als opgeleverd beschouwd indien hetdoor de op-
drachtgever in gebruik wordt genomen, waaronder tevens verstaan dient te worden het verder
verrichten van werkzaamheden aan dat werk door opdrachtgever.

Als dag van oplevering geldt de dag waarop het werk volgens melding van de opdrachtnemer
gereed was, mits het werk daarna volgens artikel 10.3 als opgeleverd kan worden beschouwd.

Na oplevering is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die de
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
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Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst heeft verricht,
blijven de geleverde materialen voor rekening enrisico van de opdrachtgever en hetzij verwerkt,
hetzij onverwerkt, eigendom van de opdrachtnemer.

Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door de opdrachtgever reeds betaalde ma-
terialen, indien en voor zover door de opdrachtgever andere, ooklater geleverde, materialen on-
betaald blijven.

Artikel 12. Geschillen
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Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - daar-
onderbegrependie, welke slechtsdooreen der partijen als zodanig worden beschouwd - die
naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvioeisel zijn
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, beslecht door de rechtbank
Gelderland.

De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor opdrachtnemer aansprakelik zou kunnen zin, is
niet ontvankelijk indien zjj wordt ingesteld na verloop van 5 jaren na de dag van oplevering als bedoeld in
artikel 10.4.

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter of arbiter
als nietig of onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd
in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet
als zodanig kan worden aangemerkt.



